

İHALE İPTAL İLANI
DÜMREK ORTA KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ
TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Dümrek Orta Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşİ ihalesi , Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğininin 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

1- İdarenin

- a) Adresi : Tavşanlı Kaymakamlığı Hükümet
Konağı Yeni Mahalle Haşim Benli
Bulvarı No:93 (İlçe Özel İdare
Müdürlüğü) Kat:1Tavşanlı/KÜTAHYA
- b) Telefon ve faks numarası : 0 274 6141113 – 0 274 6141675
- c) Elektronik posta adresi : tavsanliözelidare@hotmail.com

2-İptal edilen ihalenin ilanının

- a) Tarih ve sayısı : 12.01.2018 - 3526
- b) İlan şekli : Kaymakamlık/Valilik web siteleri-
Belediye Hoparlörü

3- İhalenin tarih ve saati : 18.05.2023-11:15

4- İhale İptal Tarihi : 17.05.2023-09:00

5- İptal nedeni veya nedenleri

1. Dümrek Orta Köyüne gelecek isale hattı Dümrek Ulu Köyüne gelmekte olan borularla aynı güzergahtadır. Söz konusu işin inşasına başlandığında Dümrek Ulu Köyüne gelen isalenin zarar göreceği, Dümrek Orta Köyüne gelen içme suyu isale hattının, mevcutta Dümrek Ulu Köyüne gelen içme suyu isale hattı ile birlikte aynı kanal içinden gelmesinin uygun olacağı, ancak hazırlanan projede sadece Dümrek Orta Köyü içme suyu hattının bulunduğu, Dümrek Ulu Köyüne gelen hattın değişmesinin gerektiği durumda hem ihale konusu hatta zarar vereceği hem de ayrıca kazı maliyeti çıkacağı görülmüştür.

2. İdaremizce yapılan incelemede mevcut kaptajın da değişmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş, ihale konusu iş ile ilgili hazırlanmış projede kaptaj-drenaj değişiminin bulunmadığı idarece tespit edilmekle Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğininin 16. maddesi gereğince ihale iptal edilmiştir.


Hayrettin BASKIN
Kaymakam
Birlik Başkanı